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ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS

OBJETO: REFORMAE AMPLIAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM RIACHÃO
LOCAL: MUNICIPIO DE URUOCA-CE.
TP N2: 0030910.2023
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ITENS EMPRESAS C.N.P.J. CARTA PROPOSTA ORÇAMENTO COMPOSIÇÃO CRONOGRAMA 8.0 .1. ENC. SOCIAIS SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO

1.1 CSA EnQenharia LTDA 39.629.277/0001-13 OK R$ 2.005.202,57 OK OK OK OK CLASSIFICADA
NÃO APRESENTOU:
COMPOSIÇÃO

1.2 LB Construções LTDA 40.454.732/0001-76 OK R$ 1.838.324,37 AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE DESCLASSIFICADA CRONOGRAMA
BDI
ENCARGOS SOCIAIS
APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO DO
MUNICIPIO DE PARAMBU:
Composição: itens divergentes do

1.3 TECTACONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 11.049,189/0001-23 OK R$ 1.857.632,09 AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE DESCLASSIFICADA orçamento básico
Cronograma: valor divergente da carta
proposta e orçamento
BDI: divergente.

CONFORMEANÁLISE DAS PROPOSTAS A EMPRESAVENCEDORA:
CSA Engenharia LTDA COMO VALOR DER$ 2.00S.202,57 (DOIS MILHOES CINCO MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).
Uruoca, 13 de dezembro de 2023.

PatrióMeíOCavalcante
EMGENHJIRO CIVIL
CREA-CE $1.52.E

CPF: 009.989.083-63

.,,

,;.:~i~O PêR,ft:%~~" 11: .:,,-~
'-> r-~ t. ·:.;i
~ ~ ,~!~ f_ç--, ....':~., ,..,:'.'- ,,
/J-;7 :.n· ·,",\./............. -:_~


